

RESUMEN DE PRESUPUESTO

| CAPÍTULO | RESUMEN | IMPORTE |
|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | ELDA | 126.178,66 |
| 01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS..... | 1.024,70 |
| 01.02 | MARQUESINA RAEES..... | 19.982,50 |
| 01.03 | SEÑALIZACIÓN..... | 2.866,25 |
| 01.04 | EQUIPAMIENTO..... | 49.777,23 |
| 01.05 | INSTALACIONES..... | 48.237,98 |
| 01.05.01 | EQUIPO DE REGISTRO DE DATOS..... | 42.000,00 |
| 01.05.02 | CIRCUITO CERRADO DE TV..... | 5.747,98 |
| 01.05.03 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..... | 490,00 |
| 01.06 | OTROS..... | 4.290,00 |
| 02 | PETRETER | 95.097,80 |
| 02.01 | SEÑALIZACIÓN..... | 3.247,02 |
| 02.02 | JARDINERIA..... | 2.889,13 |
| 02.03 | INSTALACIONES..... | 47.289,08 |
| 02.03.01 | EQUIPO DE REGISTRO DE DATOS..... | 42.000,00 |
| 02.03.02 | CIRCUITO CERRADO DE TV..... | 4.799,08 |
| 02.03.03 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..... | 490,00 |
| 02.04 | EQUIPAMIENTO..... | 40.292,57 |
| 02.05 | OTROS..... | 1.380,00 |
| 03 | SAX | 346.451,73 |
| 03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS..... | 38.396,25 |
| 03.02 | URBANIZACIÓN..... | 132.372,25 |
| 03.02.01 | FIRMES..... | 74.603,10 |
| 03.02.02 | OBRA CIVIL..... | 27.925,50 |
| 03.02.03 | CARPINTERIA..... | 26.675,00 |
| 03.02.04 | SEÑALIZACIÓN..... | 3.168,65 |
| 03.03 | EDIFICACIONES..... | 38.951,00 |
| 03.03.01 | MARQUESINA RPs..... | 18.968,50 |
| 03.03.02 | MARQUESINA RAEES..... | 19.982,50 |
| 03.04 | EQUIPAMIENTO..... | 49.777,23 |
| 03.05 | INSTALACIONES..... | 42.490,00 |
| 03.05.01 | EQUIPO DE REGISTRO DE DATOS..... | 42.000,00 |
| 03.05.02 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..... | 490,00 |
| 03.06 | OTROS..... | 44.465,00 |
| 04 | SALINAS | 137.042,10 |
| 04.01 | URBANIZACIÓN..... | 11.572,66 |
| 04.01.01 | FIRMES..... | 9.210,00 |
| 04.01.02 | SEÑALIZACIÓN..... | 2.362,66 |
| 04.02 | EDIFICACIONES..... | 8.842,00 |
| 04.02.01 | MARQUESINA RPs..... | 5.521,00 |
| 04.02.02 | MARQUESINA RAEES..... | 3.321,00 |
| 04.03 | EQUIPAMIENTO..... | 40.292,57 |
| 04.04 | INSTALACIONES..... | 63.334,87 |
| 04.04.01 | ELÉCTRICA..... | 15.190,54 |
| 04.04.02 | JARDINERIA..... | 855,25 |
| 04.04.03 | EQUIPO DE REGISTRO DE DATOS..... | 42.000,00 |
| 04.04.04 | CIRCUITO CERRADO DE TV..... | 4.799,08 |
| 04.04.05 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..... | 490,00 |
| 04.07 | OTROS..... | 13.000,00 |
| 05 | BANYERES DE MARIOLA | 135.480,91 |
| 05.01 | URBANIZACIÓN..... | 2.443,86 |
| 05.01.01 | SEÑALIZACIÓN..... | 2.443,86 |
| 05.02 | EDIFICACIONES..... | 28.955,40 |
| 05.02.01 | MARQUESINA RPs..... | 13.613,20 |
| 05.02.02 | MARQUESINA RAEES..... | 15.342,20 |
| 05.03 | INSTALACIONES..... | 47.289,08 |
| 05.03.01 | EQUIPO DE REGISTRO DE DATOS..... | 42.000,00 |
| 05.03.02 | CIRCUITO CERRADO DE TV..... | 4.799,08 |
| 05.03.03 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..... | 490,00 |
| 05.04 | EQUIPAMIENTO..... | 40.292,57 |
| 05.05 | OTROS..... | 16.500,00 |
| 06 | BENEIXAMA | 149.836,57 |
| 06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS..... | 5.245,09 |
| 06.02 | URBANIZACIÓN..... | 13.009,97 |
| 06.02.01 | FIRMES..... | 6.327,00 |
| 06.02.02 | OBRA CIVIL..... | 3.776,50 |
| 06.02.03 | CARPINTERIA..... | 720,00 |
| 06.02.04 | SEÑALIZACIÓN..... | 2.186,47 |
| 06.03 | EDIFICACIONES..... | 27.472,20 |
| 06.03.01 | MARQUESINA RPs..... | 13.613,20 |
| 06.03.02 | MARQUESINA RAEES..... | 13.859,00 |
| 06.04 | INSTALACIONES..... | 58.949,61 |
| 06.04.01 | SANEAMIENTO..... | 5.069,94 |
| 06.04.02 | ELECTRICA..... | 7.539,49 |
| 06.04.03 | EQUIPO DE REGISTRO DE DATOS..... | 42.000,00 |
| 06.04.04 | CIRCUITO CERRADO DE TV..... | 3.850,18 |
| 06.04.05 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..... | 490,00 |

RESUMEN DE PRESUPUESTO

| CAPÍTULO | RESUMEN | IMPORTE |
|-----------|--|---------------------|
| 06.05 | EQUIPAMIENTO..... | 33.559,70 |
| 06.06 | OTROS..... | 11.600,00 |
| 07 | ONIL..... | 74.510,96 |
| 07.01 | INSTALACIONES..... | 53.879,67 |
| 07.01.01 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA..... | 7.539,49 |
| 07.01.02 | EQUIPO DE REGISTRO DE DATOS..... | 42.000,00 |
| 07.01.03 | CIRCUITO CERRADO DE TV..... | 3.850,18 |
| 07.01.04 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..... | 490,00 |
| 07.02 | EQUIPAMIENTO..... | 18.245,00 |
| 07.03 | SEÑALIZACIÓN..... | 1.636,29 |
| 07.04 | PROYECTOS, DO Y CSS..... | 750,00 |
| 08 | CAÑADA..... | 64.901,29 |
| 08.01 | INSTALACIONES..... | 43.030,00 |
| 08.01.01 | EQUIPO DE REGISTRO DE DATOS..... | 42.000,00 |
| 08.01.02 | CIRCUITO CERRADO DE TV..... | 540,00 |
| 08.01.03 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..... | 490,00 |
| 08.02 | EQUIPAMIENTO..... | 13.485,00 |
| 08.03 | INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA..... | 6.000,00 |
| 08.04 | SEÑALIZACIÓN..... | 1.636,29 |
| 08.05 | PROYECTOS, DO Y CSS..... | 750,00 |
| | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 1.129.500,02 |
| | 21% IVA..... | 237.195,00 |
| | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | 1.366.695,02 |

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS