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MEMORIA

OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto definir y valorar las obras necesarias para mejorar la
Travesia de la carretera CV-795 a su paso por Banyeres, del PK 19+800 al 20+200.

ANTECEDENTES

En el afio 1998 se redacté el Proyecto “MEJORA DE LA TRAVESIA DE LA CARRETERA
AP-3313 A SU PASO POR BANYERES”, en el que quedd de manifiesto la necesidad de
expropiar varias viviendas y parcelas para poder llevar a cabo las obras de ensanche y
mejora planteadas en ese tramo de la carretera CV-795.

En el proyecto anteriormente redactado en este ambito, quedo reflejada la necesidad de
realizar expropiaciones como unica solucion para eliminar el estrangulamiento existente a
la altura del PK 20+150 de la CV-795, en el que los vehiculos circulan con paso
alternativo regulado mediante las sefiales verticales que establecen las prioridades de
paso.

A fecha de hoy, seguimos sin tener la disponibilidad de todos los terrenos necesarios para
poder ejecutar aquella actuacién proyectada y actualmente resulta inviable
econdémicamente hacer frente a este gasto, lo que ha motivado que la Diputacién de
Alicante se haya propuesto replantear la solucion para este tramo de la CV-795.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Banyeres nos ha informado que las redes de
saneamiento y drenaje fueron renovadas en el afio 2010.

Con el fin de acometer las obras de mejora de esta travesia, con las que se mejore la
seguridad vial de la misma, la Diputacion de Alicante encarga a CAT, SL la redaccién del
proyecto de “MEJORA DE LA TRAVESIA DE LA CV-795 A SU PASO POR BANYERES,
DEL PK 19+800 AL 20+200”, ajustandonos a los terrenos actualmente disponibles.

SITUACION DE LAS OBRAS

La carretera CV-795 cuya denominacion es de “ALCOY A BANYERES DE MARIOLA
(INCLUSO RAMAL DEL SALT)” esta incluida en el Sector “ALCOY” perteneciente a la
Demarcacién Norte de la Diputacion de Alicante.

El tramo de la carretera CV-795 objeto de este proyecto se localiza entre el PK 18+900 y
el PK 20+200, en el término municipal de Banyeres de Mariola, en la comarca de I'Alcoia
en la provincia de Alicante.

BA
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- Localizacién de las obras en la CV-795. Banyeres de Mariola. Visor web de la Generalitat Valenciana -

ESTADO ACTUAL

En la actualidad la seccion tipo de la carretera CV-795 en este tramo es calzada unica,
donde conviven vehiculos, peatones vy ciclistas.

Pese a encontrarnos en una zona urbana, no existen aceras para el transito de peatones,
teniendo éstos que circular por el arcén, en ocasiones inexistente, suponiendo un peligro
para la seguridad vial.

Se observa la necesidad de acondicionar zonas de paso (aceras), sobre todo en la parte
mas poblada, junto al punto estrecho de la carretera, de manera que los traficos
peatonales y de vehiculos queden fisicamente segregados.

Secciodn tipo:

Entre el PK 194800 y el PK 19+900 encontramos un carril central para giros a izquierda,
por lo que el ancho de la calzada es variable entre los 9m y 9.40 m. Los carriles son de
3m y hay arcenes a ambos lados de la carretera.

- Inicio actuacion. PK 19+800 (PK proyecto 0+000) -

—
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Entre el PK 19+900 y 19+950 la plataforma de 11,4 m se reparte en 2 carriles de 3m, un
arcén inexistente en el margen derecho y un sobreancho en el margen izquierdo de la
calzada en el que los vehiculos circulan sin regulacion de movimientos.

- PK19+900. CV795. Estado actual-

A partir del PK 19+950 la plataforma de se reparte entre dos arcenes de apenas 0,3 m o
incluso inexistentes y dos carriles de 6m. Existe un tramo de cuneta en el margen
derecho, al pie de un muro de mamposteria, que desagua en la ODT ubicada en el PK
20+000. A partir del PK 20+030 la carretera discurre a media ladera, por lo que
encontramos una barrera metalica de seguridad tipo “bionda” en el margen izquierdo que
protege el desnivel. Los peatones no tienen mas remedio que circular invadiendo parte de
la calzada, con el peligro que ello supone.

-Imagen PK 19+950 - - Imagen PK 20+030 -

Al llegar al PK 20+070 la calzada se estrecha, hasta los 6,10 m, donde nos encontramos
un elemento ralentizador tipo “lomo de asno” que consigue reducir la velocidad de los
vehiculos que llegan hasta aqui, previo al punto estrecho de la carretera.
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Una vez se alcanza este realentizador, nos encontramos que la calzada discurre entre
fachadas. La plataforma de mas de 10 m no tiene aceras, por lo que la circulacion de los
peatones no esta protegida y la delimitacion de espacios se materializa simplemente con
marcas viales.

Y llegamos al PK 20+150 donde se estrecha la calzada hasta el punto que no permite el
cruce de dos vehiculos simultaneamente. Este paso esta regulado con sefiales verticales
que establecen las prioridades de paso.

-PK 20+150 - -PK 20+200 Final de Actuacion-
Trafico:

En la carretera CV-795 de Alcoy a Banyeres de Mariola se encuentran seis estaciones de
aforo, el tramo de aforo correspondiente a nuestro ambito del proyecto es el TRAMO 5.

Tal y como se indica en el Plan de aforos de la Excma. Diputacién de Alicante, Campafia
2017, en la CV-795, TRAMO 5, nos encontramos con una IMD de 2861 vehiculos/dia y un
trafico pesado de 6.7 %. Por lo tanto, segun la Norma de secciones de Firmes de la
Comunidad Valenciana (2009), a esta carretera le corresponde una categoria de trafico
T32.

Descripcion del problema:

Fundamentalmente, se necesita controlar la velocidad tanto en el acceso como a lo largo
de la travesia, tomando medidas especificas para actuar sobre la velocidad.

BAT
Seos Tfno: 965105163 - Fax: 96510 76 45
KErg

i Memoria
CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS, S. L.

| C/ CAPITAN DEMA N°1-42 — 03007 ALICANTE

Pagina 6

Cod. Validacion: 4Y35RKDL976MZNLF2DPD62KYH | Verificacion: http://diputacionalicante.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 10 de 206



MEJORA DE LA TRAVESIA DE LA CV-795 A SU PASO POR BANYERES,
DEL PK 19+800 AL 20+200

T766F8_B

No existen aceras, por lo que los peatones tienen que circular por el arcén, inexistente en
algunos tramos.

Existe la necesidad de regular el trafico peatonal en el entorno del PK 20+140, creando
recorridos peatonales exclusivos y facilitando que éstos puedan cruzar la carretera, en
condiciones mas seguras.

Esto nos lleva a plantearnos la ubicacion de un paso de peatones en este punto,
acompanado de otras medidas complementarias que obliguen a los vehiculos a circular
con velocidades moderadas acordes con el tipo de via en este tramo (travesia), como por
ejemplo la creacion de aceras delimitadas con bordillos.

En el Anejo n° 1 se incluye el reportaje fotografico, que incorpora el plano de localizacion
de las fotografias tomadas.

DESCRIPCION DE LA SOLUCION PROYECTADA

Ante la imposibilidad de eliminar el estrangulamiento de la seccién de la carretera
existente en el PK 20+150 de la CV-795 por no disponer de los terrenos necesarios para
ampliar la seccion (implicaria la demolicién de varias viviendas), la solucion planteada se
basa en la moderacion de la velocidad en la travesia, para que los vehiculos lleguen a
velocidades compatibles con las visibilidades disponibles.

Para el control de la velocidad se propone el empleo de un ralentizador tipo “lomo de
asno” y un paso de peatones en la zona mas poblada, ademas del estrechamiento de la
seccioén transversal al construir aceras a ambos lados, y reforzar la sefializacién vertical —
horizontal y el balizamiento.

La actuacion en la travesia debera ser tratada a nivel global.

No funcionaria de igual modo si colocasemos cada elemento de manera aislada, incluso
algunos de ellos colocados aisladamente podrian derivar en situaciones mas inseguras
que la existente en la actualidad.

Los dispositivos de moderacion de la velocidad, no tienen como misiéon reducir la
velocidad, sino mantener una velocidad reducida, una vez ha sido moderada ésta
previamente mediante otros medios.

Se propone construir a ambos lados de la calzada unos itinerarios peatonales, aceras o
andenes, y la implantacion de un paso de peatones en la zona mas poblada, que
comunique peatonalmente los dos lados de la poblacion. Actualmente los peatones
cruzan libremente. Con el paso de peatones limitamos a un unico punto de conflicto las
interferencias de trayectorias de peatones y vehiculos.

Este paso de peatones, se ha ubicado en un lugar visible para los dos sentidos de
circulacion.

Su existencia ademas ayudara a que los vehiculos que no poseen la prioridad de paso,
lleguen a este punto a velocidades mas reducidas, lo que se traducira en una mejora de la
seguridad vial en este punto de la travesia. Se ha analizado la visibilidad para V=50Km/h.

Por otro lado, con la implantacion de aceras a ambos lados no s6lo garantizamos un
minimo de seguridad vial para los peatones, sino que como consecuencia del
“estrechamiento” visual que se consigue, los vehiculos reduciran la velocidad.

BAT
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En el tramo de paso alternativo se ha previsto la ejecucion de un pequefio andén de
hormigén delimitado con bordillo, con el fin de proteger a las fachadas de las viviendas, no
esta pensado por sus dimensiones para la circulaciéon de peatones.

Los bordillos en este ambito se pintaran a modo de balizamiento de color blanco y negro,
lo que ayudara a captar la atencion del conductor avisandole que circula por un tramo
singular.

Actualmente existe una red de alumbrado publico, con luminarias instaladas en fachada
en las edificaciones situadas en el margen izquierdo al principio de la actuacion.

Se ha previsto en el proyecto la preinstalacién de la red de alumbrado, se ejecutara la
obra civil de la red de alumbrado, aprovechando la construccion de una nueva acera que
conecta por el margen izquierdo las dos zonas pobladas.

No hemos de olvidar que elementos como las aceras y el alumbrado, recuerdan
constantemente al conductor que circula por una via urbana y que por tanto debe circular
a velocidades moderadas.

También se ha previsto modificar el sentido de las Calles Sant Josep y Travesa Sant
Josep, tras consensuarlo con el Ayuntamiento, dejandolas de direcciéon unica hacia el
norte, eliminandose los giros a izquierda, por lo que se borraran las marcas viales de
STOP existentes.

3 J 5
/ 9 %
/ ~
o TR
/ ‘:‘\‘\ y / L — 'f‘-"::‘»
d ==
£y
- Esquema de circulacion propuesto -
5.1 TRAZADO

Se ha creado un eje de 346,853 m coincidiendo con la linea blanca de pintura de
separacion de los dos carriles de circulacion.
El P.K. 0+000 coincide con el P.K. 19+800 de la CV-795 segun el catalogo visual
(AGENDA) de la Diputacion Provincial de Alicante, y el P.K. 0+346.853 coincide con el
P.K. 20+200 de la CV-795. Existe un desfase en cuanto a longitudes, pero el ambito
de actuacion establecido coincide con el inicio y fin del eje dibujado.
Se mantiene la geometria en planta de la carretera CV-795, salvo en el tramo entre el PK
0+150 y PK 0+300 donde al encajar aceras a ambos lados de la calzada, el eje de la
carretera se ve puntualmente desplazado.
La nueva rodadura copia la rasante actual, menos en el entorno del PK 0+260 (20+120) y
PK 0+290 (20+150) que se debera ajustar a las cotas fijadas por los portales y vados
existentes, de manera que sea compatible con la ejecucion de las nuevas aceras, por lo
que se ha previsto la necesidad de realizar un fresado previo en este tramo.
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52  SECCION TIPO
Distinguiremos cinco secciones tipo diferentes, suya situacion queda reflejada en el
documento Planos.
Seccion ST1:
Esta seccidn se localiza en el PK 0+148. Sirve para definir la ubicacién de la mediana y la
nueva acera proyectada en el margen izquierdo.
EJE MURG
FACHADA | EXISTENTE
L k- I y )
R | | | =
. N ata s [ — :
= i L B W e § S S m— =t
= ) - — =~ ___| |
0 | variagle 025 | | 100 bsd 300 | 300 o8a | 1,00
ACERA CALZADA, ARCEN ARCEN CARRIL CARRIL ARCEM CUNETA
EXISTEMNTE MEDAMNA EXISTENTE
| SECCION TIPC STH
El eje del proyecto coincide con el actual, por lo que la configuracién del margen derecho
no se vera modificada.
La calzada tiene bombeo del 2% y la acera tiene una pendiente del 1% hacia la calzada.
La anchura total de la plataforma se reparte en dos carriles de 3,00 m, el arcén derecho
de 0,80 m, el arcén izquierdo de 0,5m junto a la nueva mediana de 1 m de ancho, un
arcén de 0,25m sobreancho existente (que se quedara como ramal de servicio) y una
acerade 2 m.
Seccion ST2:
La seccion ST2 representa la seccion entre los PPKK 0+180 y 0+240, en la que para
poder encajar aceras a ambos lados y una banda de aparcamiento en linea es necesario
realizar la ampliacion de la calzada.
AMPLIAGION = CALZADA ACTUAL MURC
CERRAMIENTD | - EXISTENTE
CION GAVION i N
" |
, =
i : ? i
= 1) % | LT - i' T : - R
—t === _q e e '|'-| B e i |
| - _ = L L
= - = |
20 | s |  seo | 3w oasf] s |
ACERA APARCAMIENTOD CARRIL CARRIL ARCEN ACERA
| SECCION TIPO ST2 |
El desnivel existente en este tramo implica la construccién de muros de contencion de 5m
de altura, que seran de gaviones.
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La calzada tiene bombeo del 2% y la acera tiene una pendiente del 1%.

La anchura total de la calzada es de 9,25m estan repartidos en dos carriles de 3,00m,
arcén derecho de 0,25m y una banda de aparcamiento en linea de 3m de anchura.

La acera del margen derecho es de 1,5m mientras que la del margen izquierdo es de
2,5m.

Para evitar que algun peatdn pudiera caer por el desnivel, se ha previsto la colocacién en
la coronacién del muro de gaviones que acompafia a la carretera en este tramo de un
cerramiento vertical de gaviones.

Seccion ST3:

Esta seccion es la que define la solucion en el PK 2+250, coincidiendo con el punto mas
estrecho de la acera derecha al existir una edificacion.

AMPLIACION T CALZADA ACTUAL
CERRAMIENTO ] EE
CON GAVION | FACHADA
Wa ta E
[ | | | [am] m
e —
| | zo0 [|o2s ane 30 0325 1.30
1) ! k 2511 1% |
ACERA ARCEN CARRIL CARFIL ARCEN ACERA

| SECCION TIPO ST3 |

Para poder encajar esta acera era necesario desplazar el eje y realizar la ampliacion de la
calzada, que implica la construccién del correspondiente muro de gaviones, que en este
tramo es de 3m de altura.

Los 6,50 m de calzada se reparten en dos carriles de 3,00 m y arcenes de 0,25m.
La calzada tiene bombeo del 2% y las aceras tienen una pendiente del 1%.

La acera derecha tiene 1,30 m de anchura mientras que la acera izquierda tiene 2m de
ancho.

Para evitar que algun peatén pudiera caer por el desnivel, se ha previsto la colocacion en
la coronacién del muro de gaviones que acompafia a la carretera en este tramo de un
cerramiento vertical de gaviones.

Seccién ST4:

Esta seccion es la que define la solucién en el PK 2+265, en el que sigue siendo
necesario ejecutar una cufia de ampliacién para encajar la acera de 2m en el margen
izquierdo.

En este ambito para salvar el desnivel entre la acera y la calle lateral existente, se ha
previsto la construccién de un murete de acompanamiento, tal y como se indica en los
planos correspondientes.
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Los 6,50 m de calzada se reparten en dos carriles de 3,00 m y arcenes de 0,25m.

La calzada tiene bombeo del 2% y la acera izquierda tiene una pendiente del 1%.La acera
derecha se llevara hasta la linea de fachada ajustandose a las cotas fijadas por los
umbrales de las viviendas existentes.

AMPUACION =—7—= CALZADA ACTUAL
EE
| FACHADA
I A - Q0
FACHADA — . ! B
- L' | .:.rf ] ‘:EH )
l | | Ll
AT == 'Lah_ o, - | I]| |
— ] S — e ]
P —e——=—n “f
_I-.q—| |
| EXISTENTE | 200 |o2s a0 { a0 || ozs 5,85
ACERA ARCEN CARRIL CARRIL  ARCEN ACERA AJUSTADA
A COTA FACHADA
i SECCION TIPO ST4

Se ha previsto la instalacion de una barandilla peatonal en la acera izquierda sobre el
murete de acompafiamiento necesario, para evitar una posible caida por el desnivel.

Seccion ST5:

Esta seccion se localiza en el paso de peatones proyectado en el PK 0+284.

EIE
FACHADA | FAHADA,
= ! = i1
I'I k- 'l \I |"?."n d
| lam lma| N
— | - L T = I—-——-—l:.;__‘-—_ —
3] . ) :
|
|00 | |oas am | 300 | 28 625 |
ACERA ARCEN CARRNL CARRIL ARCEN ACERA

| SECCION TIPO ST5 | PASO DE PEATONES
Los 6,50 m de calzada se reparten en dos carriles de 3,00 m y arcenes de 0,25m.

La calzada tiene bombeo del 2% y las aceras se llevaran hasta la linea de fachada
ajustandose a las cotas fijadas por los umbrales de las viviendas existentes.

Se ha previsto el fresado del firme en este ambito para poder ajustar la rasante de la
calzada de manera que sea compatible con las cotas de las viviendas.
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5.3

5.4

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Las demoliciones previstas en esta actuacion consisten en la destruccion y eliminacion de
encintados existentes y la demolicion del firme en la ubicacidon de los bordillos de las
nuevas aceras, asi como de todos aquellos elementos que puedan estorbar para la
realizacion de las obras.

Se ha previsto desmontar el tramo de barrera metdlica instalado entre el PK 0+160 y
0+265, dado que en este tramo va a ampliarse la calzada para poder construir la nueva
acera. Los desniveles existentes hacen necesaria la ejecucién de muros de contencion.
Se ha escogido la tipologia de muros de gaviones por su facilidad de ejecucion, y su
mejor integracion en el entorno.

En todos los casos los medios auxiliares normales a emplear, asi como los medios
auxiliares especiales tales como gruas, camiones - gria, compresores, martillos, etc.,
estan incluidos en los precios definidos.

FIRMES Y PAVIMENTOS

En el Anejo n° 4. “Firmes y pavimentos” se describen las secciones de firme y las
caracteristicas de los pavimentos proyectados.

Segun la IMD y del porcentaje de vehiculos pesados (2861 vehiculos/dia y un trafico
pesado del 6.7 %), suponiendo una tasa de crecimiento anual del 1%, se deduce que a la
CV-795 (TRAMO 5) le corresponde una categoria de trafico pesado para el afio de puesta
en servicio 2019: T32.

FIRME TIPO 1

Para la cufa de ampliacion de la calzada, se proyecta un firme para una categoria de
trafico pesado T32 y una explanada E2, escogiéndose la seccion numero 3221 del
catalogo de firmes de la “Norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana”
(enero 2009).

El espesor total de la seccion de firme escogida 3221 (14 cm de mezcla bituminosa y 30
cm de zahorra artificial). Como el nivel de informacion es inferior, se debe corregir la
seccién incrementando 5 cm el espesor de la zahorra, de manera que la seccion 3221
corregida quedara:

- 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S porfidico.

- Riego de adherencia C60B3 ADH con una dotacién de 0.6 kg/m2

- 9 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin 50/70 S calizo

- Riego de imprimacion C60BF4 IMP (dotacion 1,2 Kg/m2)

- 35 cm de Zahorra artificial

La ampliacion de la calzada se realizara previo corte y cajeo de borde (30cm) del margen
izquierdo de la calzada actual, y el saneo del terreno natural.

FIRME TIPO 2

Se trata de un refuerzo de firme. Esta formado por una capa de rodadura AC 16 surf

50/70 S porfidico, de espesor 5 cm, extendido sobre el firme existente al no actuar sobre
la rasante, con el correspondiente riego de adherencia C60B3 ADH (0,6 Kg/m2).
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FIRME TIPO 3

En el tramo del ramal de servicio que se encuentra actualmente sin pavimentar, se ha
previsto el extendido de una capa de rodadura AC 16 surf 50/70 S porfidico, de espesor 5
cm, sobre 25 cm de zahorra artificial, con el correspondiente riego de imprimacion
C60BF4 IMP (1,2 Kg/m2).

TRATAMIENTO DE JUNTAS

Se ha previsto el fresado de una banda de 1 m en los entronques con las calles existentes
para garantizar la continuidad entre los nuevos firmes y los existentes asi como en el
inicio y fin de la actuacion, tal y como se indica en el plano “trabajos previos”.

En los entronques del nuevo firme (FIRME TIPO 1) con la actual calzada de la CV-795 se

colocara una geomalla antifisuras en una banda de 1m de ancho para evitar que se
marque la junta de la cuna de ampliacion en la rodadura.

PAVIMENTO DE MEDIANA Y ANDENES:

Se ha previsto la construccién de un tramo de mediana (entre el PK 19+915 y 20+000)
que sirva de elemento separador entre la calzada de la carretera y el sobreancho
existente. Esta mediana se delimitara con bordillo montable.

Mientras que en el tramo de carretera con paso alternativo, se ha previsto, como
proteccion de las fachadas, la creacion de dos andenes que iran delimitados con bordillo
no montable.

Todos los bordillos de estas zonas singulares que se pintaran de color blanco y negro a
modo de balizamiento.

Se pavimentaran con solera de hormigén HNE-20 de 10 cm de espesor, terminada en
pintura color rojo, colocada sobre base de 20 cm de suelo seleccionado.

PAVIMENTO DE ACERAS

Las aceras proyectadas consisten en la colocacién, sobre una base de 20 cm de suelo
seleccionado o bien directamente sobre el firme existente, segun la zona en la que se
encuentren, de:

- Baldosa hidraulica o de terrazo pétreo para exteriores, similar a la existente,
de 3.5 cm de espesor.

- 2 cm de Mortero de cemento tipo M-10.

- Solera de 10 cm hormigén HNE-20.

Algunas de las aceras proyectadas se dejaran terminadas en hormigon, a falta de colocar
la baldosa que corresponda en el futuro. En los planos de pavimentacion se localizan
todas ellas.

Las aceras se delimitaran mediante bordillo no montable, salvo en los lugares indicados
en el plano de pavimentacion, donde la acera debe ir adaptandose a las cotas de los
umbrales de las viviendas independientemente de la rasante de la calzada, en esta zona
se empleara un bordillo especial con dos caras, cuyo detalle se facilita en los planos de
detalles constructivos.
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PAVIMENTO DE VADOS PEATONALES

En el paso de peatones, se ha previsto la formacion de vados de peatones, en tres
rampas. Pendiente planos inclinados = 10%.

Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, cuando estan al
mismo nivel, se sefalizaran mediante una franja de 0,60 m de fondo de pavimento tactil
indicador de botones que ocupara todo el ancho de la zona reservada al itinerario
peatonal.

Para facilitar la orientacion adecuada de cruce se ha previsto colocar otra franja de
pavimento indicador direccional de 0,80m de ancho entre la linea de fachada y el
pavimento tactil indicador de botones.

El pavimento tactil indicador de advertencia o proximidad a zonas de peligro esta formado
por baldosas prefabricadas de botones de color rojo y dimensiones 20x20cm, rejuntadas y
colocadas con mortero de cemento M-10 sobre la solera de hormigéon de 10 cm de
espesor.

El pavimento tactil indicador direccional esta formado por baldosas prefabricadas de
hormigdn de color blanco con acanaladuras rectas y dimensiones 20x20cm, rejuntadas y
colocadas con mortero de cemento M-10 sobre la solera de hormigon de 10 cm de
espesor.

En la coleccién de planos correspondiente a los Detalles constructivos de pavimentacion,
se indican las dimensiones y se define la geometria de los vados de peatones.

BORDILLOS Y PIEZAS ESPECIALES

Se emplearan los siguientes tipos de bordillos:
- Bordillo No montable doble capa en aceras 12/15x25x100
- Bordillo montable doble capa en isletas 4/20x22x50
- Bordillo tipo rigola o jardinera, en delimitaciéon de zonas verdes o parterres.
- Bordillo “DOBLE CARA”: Para independizar la rasante de la calzada de la
rasante de la acera que debe ir adaptandose a las cotas de los umbrales de
las viviendas (en las zonas indicadas en el plano de pavimentacién), se ha

previsto la instalacién de un bordillo especial tipo “DOBLE CARA”.

Se trata de un bordillo ancho, con dos caras achaflanadas. Sus dimensiones
son 28/34 x 19x50.

Para el remate de este bordillo, en su inicio y final de la alineacion, se emplea
una pieza especial, cuyo detalle se facilita en el documento “planos”.

- Bordillos para vados peatonales en acera. Son piezas especiales que
acompanan al plano de acera en su transicion hasta la cota de la calzada y
las piezas que delimitan la acera a cota de la calzada (sin pinte).
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5.5

5.6

DRENAJE DE LA PLATAFORMA

Se mantiene la cuneta tipo trapezoidal revestida de hormigén existente en el margen
derecho de la CV-795 hasta el PK 20+000 donde se encuentra la ODT existente,
conectada al nuevo colector de pluviales ejecutado en el afio 2010.

El drenaje de la calzada se realiza a través de la pendiente transversal establecida
(bombeo 2%), y longitudinalmente toda la escorrentia discurre hacia el punto bajo que se
encuentra en el entorno del hito kilométrico PK 20+000.

Para captar el agua de la calzada, se ha previsto la colocacién de canaletas corridas en
los lugares indicados en los planos de drenaje, asi como la instalacion de bordillos tipo
“buzdn con registro” en las nuevas aceras proyectadas, que estaran conectados a un tubo
de PVC 400mm colocado bajo la acera, que vertira a la red de pluviales existente.

Tanto la planta de drenaje, como sus detalles constructivos, quedan definidos en los
planos correspondientes.

ESTRUCTURAS

La ampliacion de la seccion que resulta necesaria para encajar las nuevas aceras
proyectadas a ambos lados de la carretera requiere la construccion de muros de
contencién en el margen izquierdo.

La tipologia de muro escogida es “Muro de gaviones”, que trabajan por gravedad.

Las unidades constructivas necesarias para la ejecucion del muro de gaviones se
resumen a continuacion en orden cronolégico de ejecucion:

- Limpieza y saneo del talud, retirando los elementos desprendidos.
- Se replanteara el muro de gaviones y se excavara y preparara la superficie de apoyo.

Con caracter previo a la ejecucion del muro, se procedera al replanteo y preparacion
de la superficie de apoyo, se excavara la cimentacion hasta la cota definida en el
proyecto.

La cimentacién debe asegurarse empotrada en el terreno, tal y como se define
geométricamente en el documento Planos.

- El material se enviara a vertedero autorizado.

- Ensamblaje de jaulas. Una vez recibidas en obra las jaulas (malla hexagonal triple
torsién), se desdoblan sobre una superficie plana, se ensamblan las jaulas cosiendo
los bordes con alambre galvanizado, dejando la tapa superior abierta, y se van
colocando en su lugar previsto, segun la seccion definida en el plano de detalle,
cosiendo las aristas con las de las jaulas contiguas, de manera que el conjunto de
gaviones trabajara solidariamente.
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5.7

- Relleno de las jaulas: se podra realizar de forma manual o mediante maquinas, pero
en ambos casos se debera evitar la descarga de forma violenta, el roce y los golpes
para no danar el recubrimiento de los alambres, no debiendo quedar aristas vivas en
contacto con la malla. Las piedras seran procedentes de cantera. Una vez que se
completaba una caja de gavion, se procede a cerrar la misma.

Se ha previsto colocar en el trasdés del muro un geotextil, sobre todo el area de contacto,
con el fin de servir como separacion entre los dos materiales (gaviones y relleno del
trasdos) asi como permitir la posible filtracion del agua del terreno hacia el muro, evitando
que se mezclen particulas finas dentro del gavién, lo que generaria la obstruccién del
mismo.

El coeficiente de rozamiento entre el terreno y el gavidn se ha estimado igual a 0,70.

El peso especifico de la piedra de relleno debe ser entre 2 y 3 T/m3, por lo que

considerando un porcentaje de huecos del 25% resulta un peso medio por cada m3 de

1,8 T/m3.

Para el dimensionamiento de los muros de gaviones se ha empleado la siguiente formula:
B= 12 (H+1)

Donde H es la altura total del muro.

A continuacidon se muestra las secciones propuestas para los muros de gaviones
previstos.

B=3m B=2m

En el Anejo 5: “Estructuras” y en la coleccion de planos correspondiente, se desarrolla

con mayor detalle su definicion y caracteristicas.

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

SENALIZACION VERTICAL

Se procedera a la colocacidon y reubicacion de toda la sefalizacion vertical
correspondiente.

Se ha disefiado de acuerdo con la Norma 8.1-IC del Ministerio aprobada por la Orden
FOM 534/2014, de 20 de marzo.
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5.8

5.9

Las sefales son todas reflexivas tipo HI en chapa de hierro. Los postes de sustentacion
son todos galvanizados.

El tamafio de las sefiales corresponde a carreteras convencionales con arcenes iguales o
menores de 1,00 m.

SENALIZACION HORIZONTAL

Se han seguido las normas de “MARCAS VIALES” segun Orden Circular 8.2.-1.C. Junio
de 1986 de la Direccién General de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo.

Todas las marcas viales empleadas en este proyecto son de color blanco reflexivo. La
pintura reflexiva es acrilica en marcas longitudinales y en marcas transversales.

BALIZAMIENTO

Se ha previsto a modo de balizamiento pintar los bordillos montables de la mediana, asi
como los bordillos instalados en los andenes creados junto a las fachadas en el tramo de
paso alternativo.

ALUMBRADO (Preinstalacion)

Se ha previsto en el proyecto dejar la preinstalacion de alumbrado en la nueva acera del
lado sur, teniendo en cuenta el tipo de luminaria empleada por el Ayuntamiento de
Banyeres de Mariola: TC8 Socelec en baculo de 9m. Se ha previsto una interdistancia de
18 m.

Para reservar el hueco de la cimentacion de los baculos, se ha previsto rellenarlos con
arena. Junto a estos huecos se dejara construida la correspondiente arqueta de registro.

Las canalizaciones bajo acera son 2 tubos de PVC de 90mm en prisma de hormigon.

Y los cruces de calzada se ejecutaran con 3 tubos de PVC 110 mm, en prisma de
hormigon.

El punto de conexion estara en el mismo centro de mando del que actualmente parte la

red de alumbrado existente en fachada en las edificaciones situadas entre el PK 19+900 y
19+980.

MOBILIARIO URBANO
Se ha previsto instalar barandillas peatonales en los lugares indicados en los planos.
En el tramo de muro de gaviones, por homogeneidad con la solucion empleada, se ha

previsto la colocaciéon a modo de cerramiento de un ultimo gavién vertical de 1,20 m de
altura, que protegera a los peatones de una posible caida por el desnivel.
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CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

El presente proyecto se ha realizado a partir de un vuelo fotogramétrico a escala 1: 5.000
en coordenadas UTM, facilitado por la Excma. Diputacion de Alicante.

También se nos ha facilitado el levantamiento topografico del proyecto anterior “MEJORA

DE LA TRAVESIA DE LA CARRETERA AP-3313 A SU PASO POR BANYERES’, del afio
1998.

GEOLOGIA Y GEOTECNIA

No se ha considerado necesario la realizacion del estudio geoldgico y geotécnico al haber
escogido la tipologia de muro de gaviones, que trabajan por gravedad, que no precisan
cimentacion y que ademas son drenantes.

Para el céalculo de los muros de gaviones, se ha quedado del lado de la seguridad al
considerar que la tensiéon admisible del terreno es de 1,5 Kg/cm2, cuando lo mas probable
es que este valor sea superior a los 2 Kg/cm2 a la cota de cimentacion de los muros.

De la consulta realizada en el visor GVA se nos indica que en el ambito del proyecto el
terreno es tipo SC/6-10: Calcarenitas y margas.

Por otro lado, para las cufias de ampliacion de firme, para garantizar que contamos con
una explana E2 se ha previsto el extendido de 50 cm de suelo seleccionado en la
coronacion del terraplén necesario para ejecutar la cufia de ampliacion, y sobre éste, se
colocara el paquete de firme correspondiente.
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8.

SERVICIOS AFECTADOS Y DESVIOS DE TRAFICO

En el anejo 6: “Coordinacion con otros organismos y servicios afectados” se facilita el
listado de las administraciones y servicios que puedan verse afectados por las obras.

8.1.- Servicios Afectados

Red de saneamiento y pluviales

La red de saneamiento y pluviales existente (renovadas en el afio 2010) no se veran
afectadas por las obras, uUnicamente se pondran en cota las tapas de los pozos de
registro en el tramo en el que quedaran en la nueva acera proyectada, o bien en los
lugares donde se extienda el refuerzo de firme.

La conexion de canaletas corridas y los bordillos tipo buzén previstos en los lugares
indicados en la coleccién de planos de la red de drenaje se realizara al colector de
pluviales existente.

Red de agua potable
Se aprovechara la creacién de una nueva acera en la parte sur para renovar la actual red
de agua potable existente en este tramo, que actualmente es de fibrocemento. Se

sustituira por un PE de diametro 63mm.

Todos los trabajos necesarios se han valorado en el capitulo del presupuesto
correspondiente.

8.2.- Desvios de trafico

Los trabajos a realizar para construir las obras proyectadas permiten ir trabajando en
semicalzadas de forma que se pueda mantener el trafico alternativo.

Para la definicién de la sefializacion y balizamiento provisionales a colocar durante los
trabajos de acondicionamiento del camino, se seguira lo especificado en la Norma de
Carreteras 8.3-IC “Sefializacion de Obras”, asi como los manuales: Manual de ejemplos
de sefializacién de obras fijas. Sefializacién movil de obras.

AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES

En el Anejo n°3: “Consideraciones ambientales” se desarrollan las afecciones de tipo
ambiental.

Teniendo en cuenta que el trazado del proyecto no afecta a zona LIC (Lugar de Interés
Comunitario), y que ademas no se cumple ninguno de los requisitos indicados en su
Anexo | de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién de impacto ambiental,
puesto que se trata de un acondicionamiento de la calzada existente que afecta a una
longitud menor de los 10 Km, no es necesario someter el proyecto a evaluacion
ambiental.
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Se adjunta al presente proyecto, en el anejo n® 10 el correspondiente Estudio de Gestion
de Residuos de Construccion y Demolicion, conforme a lo establecido en el R.D.
105/2008, de 1 de febrero, para garantizar la correcta gestion de los residuos generados
durante las obras. Sera preciso elaborar, por parte del poseedor de residuos, el
correspondiente Plan de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicion, que debera
ser aprobado por la Direccion facultativa y aceptado por la Propiedad, y que contendran
los requisitos minimos establecidos en el articulo 14 del R.D. 105/2008.

10. AFECCIONES AL PLANEAMIENTO
La carretera CV-795 objeto de este proyecto discurre por el municipio de Banyeres de
Mariola, en la provincia de Alicante.
Se trata de una obra que se realiza sobre terrenos de la propia carretera, salvo en el
tramo en el que se modifica levemente su trazado para encajar aceras a ambos lados de
la carretera.
La unica superficie afectada por la pequefia modificacién del trazado se localiza en la
parcela con referencia catastral 3776609YH0837N0001LB cuyo titular es la Diputacion
Provincial de Alicante.
No existe afeccién alguna al planeamiento vigente.
REF. CATASTRAL POLIGONO | PARCELA | T.MUNICIPAL SUP(EMR2|;ICIE TITULARIDAD
BANYERES 638 Diputacion de
3776609YH0837N0001LB DE MARIOLA Alicante
9 9001 BANYERES 20.001 Diputacion de
03021A009090010000UT DE MARIOLA Alicante
En el Anejo n° 2. Planeamiento Urbanistico se incluyen mas detenidamente las
afecciones y las parcelas catastrales afectadas por las obras.
11. CONTROL DE CALIDAD
Sin menoscabo de la supervision discrecional del Laboratorio de Vias y Obras, se
destinara al control de calidad un 1,00% del presupuesto de licitacion de las obras a
contratar con el presente proyecto, y que ira a cuenta del contratista. A tal efecto, el
adjudicatario contratara un Laboratorio de Control de Calidad acreditado en el area de
Viales, con la aprobacién de la Direccion Técnica de las obras. Caso de no ser suficiente
dicha cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de la responsabilidad del
contratista, se podra efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar un 1% suplementario con
cargo al contratista, circunstancia que de ser necesario por defectos notorios de calidad
conllevara propuesta de rescision del contrato.
En el Anejo N° 8: “Control de Calidad” se describe la relacién de ensayos que deben
realizarse.
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12.

13.

SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre “Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion” se ha redactado el
correspondiente Estudio Basico de Seguridad y Salud, adjunto en el Anejo n° 11 de este
proyecto, en el que se analizan y resuelven los problemas de seguridad y salud en el
trabajo.

Se incluye en el presente proyecto el Estudio Basico de Seguridad y Salud al no
cumplirse ninguno de los condicionantes del aparatado 1° del articulo 4° del Real Decreto
1627/1997 de 24 de Octubre:

a) El presupuesto de ejecucion por contrata es MENOR que el limite marcado de
450.759°07 euros (75.000.000 pesetas).

b) Se emplean a 5 trabajadores durante toda la ejecucion de las obras, por lo que NO se
emplean mas de 20 trabajadores simultaneamente en un plazo de 30 dias.

c) El volumen de mano de obra estimada es de 330 jornadas (promedio de 22 dias
laborales al mes, durante 3 meses, 5 trabajadores), INFERIOR que el limite marcado
de 500 jornadas.

d) NO se considera una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

No deberan iniciarse las obras hasta encontrarse éstas debidamente sefalizadas y
balizadas luminosamente durante las horas nocturnas poniendo especial atencion en
afianzar la sefalizacién los dias no laborales. Dicha sefalizacion se ajustara a lo
especificado en la ORDEN de 31 de agosto de 1.987 sobre sefializacion, defensa,
limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado del M.O.P.

Sera preciso, en aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud (Anejo n° 11)
elaborar, por parte del contratista adjudicatario de las obras, un Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en dicho anejo, en funcién del propio sistema de ejecucion de la
obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que
no podra implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos en dicho estudio.

Todos los medios de seguridad tanto personal como colectivos y de terceros que fueran
necesarios, asi como la sefializacion de las obras y de los desvios de trafico, seran a
cargo de los gastos generales del contratista, no abonandose como partida
independiente.

En el Anejo n° 11: “Estudio Basico de Seguridad y Salud” se desarrolla en el documento
que establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.

REVISION Y JUSTIFICACION DE PRECIOS

En cumplimiento con lo indicado en el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, y en la redaccién dada en la disposicidn final tercera,
apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexacion de la economia
espafiola, se concluye que NO procede la aplicacion de formula de revision de precios,
dado que la duracién prevista de la obra es de 3 MESES.

En el Anejo n° 7: "Justificacion de precios", se facilita los listados de justificacion de los
precios empleados en el proyecto.

BAT

i Memoria
CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS, S. L.

C/ CAPITAN DEMA N°1-42 — 03007 ALICANTE

pemwenes  TfNO: 965 10 51 63 - Fax: 965 10 76 45

Al

Pagina 21

Cod. Validacion: 4Y35RKDL976MZNLF2DPD62KYH | Verificacion: http://diputacionalicante.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 25 de 206




MEJORA DE LA TRAVESIA DE LA CV-795 A SU PASO POR BANYERES,
DEL PK 19+800 AL 20+200

T766F8_B

14. PLIEGO DE CONDICIONES
En el Documento n° 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se procede a la
descripcion de las obras, la enumeracion de disposiciones generales que deben regular la
relaciéon entre Propiedad-Direccion de Obra-Contratista, se incluye una relacion especifica
de normativa, se determinan las condiciones que deben cumplir los materiales y por
ultimo las condiciones que deben cumplir las unidades de obra (materiales, normativa,
modos de ejecucion, criterios de aceptacion, y modo de medicién y abono).
Toda la informacién contenida en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
tiene caracter contractual.
Para las distintas unidades del presente proyecto se ha considerado el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales el aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de
1976 (BOE de 7 de Julio de 1976), y todas sus revisiones y actualizaciones posteriores.
En todo lo que no se especifique en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
incluido en este proyecto, se estara a lo que disponga al citado Pliego.

15. PROPUESTAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO

151 DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS
Segun la documentacioén facilitada en el anejo 2 del proyecto, la Unica parcela afectada
por la ocupacién, al modificar ligeramente el trazado de la carretera en este ambito, es
propiedad de la Diputacion Provincial de Alicante, por lo que todos los terrenos estan
disponibles para la ejecucion de las obras.

15.2 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
Se propone un plazo de ejecucion para esta obra, de TRES MESES.

15.3 PLAZO DE GARANTIA
Se propone para la presente obra un plazo de garantia de UN ANO a partir de la firma del
acta de recepcion de las obras.
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15.5

16.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En aplicacién de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y de
la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a Emprendedores y su
internacionalizacion; respecto a la clasificacion del contratista y categoria del contrato
exigible en el presente proyecto, en el articulo 77 de la Ley 9/2017, “Exigencia de
clasificacion”, se indica: “Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o
superior a 500.000 euros sera requisito indispensable que el empresario se encuentre
debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores”.

Por lo tanto, NO es exigible la clasificacion al no superar el presupuesto Base de
Licitacion los 500.00 euros.

No obstante, segun el articulo 86 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificacion del
empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditara su solvencia para la
celebracion de contratos del mismo tipo. Por ello cabe indicar que las empresas
calificadas en los grupos u subgrupos indicados a continuacién acreditara la solvencia de
la empresa en la celebracion del contrato de la obra mediante la clasificacion:

Grupo y Subgrupo
G-6 Viales y pistas sin cualificacion especifica.

Conforme al articulo 26 “Categorias de clasificacion de los contratos de obras” modificado
por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Puablicas RD 1098/2001, de 12 de octubre, la categoria del contrato seria:

Categoria del Contrato

CATEGORIA 2, por estar su anualidad media comprendida entre 150.000 y 360.000
euros.

En el Anejo n° 9: "Plan de obra y caracteristicas del contrato”, se justifica la clasificaciéon
del contratista que se propone para las obras que nos ocupan.

DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento del art.125 del R. Decreto 1098/2001 de 12 de octubre del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, el presente proyecto
se refiere a obra completa susceptible de ser entregada al uso general o al servicio
correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que pueda ser objeto
posteriormente.

GESTION DE RESIDUOS

En el Anejo n° 10: “Gestion de Residuos” se recoge el estudio de gestion de residuos
realizado para las obras contempladas en este proyecto, con la correspondiente
valoracion, que se incluye en el presupuesto del proyecto.
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17.

18.

PRESUPUESTOS

En el documento "Presupuesto” se incluyen las mediciones de todas las unidades de obra
ordenadas por capitulos. En dicho documento figuran también los precios estudiados para
cada una de las unidades de obra, configurando los Cuadros de Precios numero 1y 2.

El Presupuesto de Ejecucion Material asciende a 138.898,54 euros.

El Valor Estimado, una vez aplicado al presupuesto de Ejecucion Material el porcentaje
de gastos generales (13%) y el porcentaje del beneficio industrial (6%) asciende a
165.289,26 euros.

El Presupuesto Base de Licitacion (IVA incluido), una vez aplicado el porcentaje del
Impuesto sobre el Valor Afadido (21%) asciende 200.000,00 euros.

INVERSION POR MUNICIPIOS

100% de la inversién Banyeres de Mariola

DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

DOCUMENTO N° 1: MEMORIA'Y ANEJOS A LA MEMORIA

MEMORIA

ANEJOS A LA MEMORIA

ANEJO N° 1:  REPORTAJE FOTOGRAFICO

ANEJO N°2: PLANEAMIENTO URBANISTICO. PROPIEDAD DE LOS
TERRENOS.

ANEJO N°3: CONSIDERACIONES AMBIENTALES

ANEJO N°4: FIRMES Y PAVIMENTOS

ANEJO N°5: ESTRUCTURAS

ANEJO N°6: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
AFECTADOS

ANEJO N°7:  JUSTIFICACION DE PRECIOS

ANEJO N°8: CONTROL DE CALIDAD

ANEJO N°9: PLAN DE OBRA Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

ANEJO N° 10: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

ANEJO N° 11: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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DOCUMENTO N°2:  PLANOS

DOCUMENTO N°3:  PLIEGO DE CONDICIONES

DOCUMENTO N°4: PRESUPUESTO
4.1 MEDICIONES
4.2 CUADRO DE PRECIOS N° 1
4.3 CUADRO DE PRECIOS N° 2

4.4 PRESUPUESTO

19. CONCLUSION
Con lo expuesto en la presente Memoria y en sus Anejos, asi como en el resto de

documentos del presente proyecto, se considera suficientemente justificado el mismo,
definiendo una obra completa capaz de ser entregada al uso publico.

Alicante, noviembre de 2018

EL AUTOR DEL PROYECTO

INMACULADA SEVA CARTAGENA
CAT, SL
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

EQUIPO DIRECTOR

Fdo.: MIGUEL |. ALFARO SORIANO Fdo.: SERGIO TORREGROSA LUNA
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Ingeniero Técnico de Obras Publicas
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ANEJO N° 2: PLANEAMIENTO URBANISTICO. PROPIEDAD DE LOS
TERRENOS

INTRODUCCION

La carretera CV-795 en el tramo objeto de este proyecto discurre por la poblacién de Banyeres
de Mariola (travesia), en la provincia de Alicante.

Se trata de una obra que se realiza sobre terrenos de la propia carretera, salvo en el tramo en el
que se modifica levemente su trazado para encajar aceras a ambos lados de la carretera.

La unica superficie afectada por la pequefia modificacién del trazado se localiza en la parcela
con referencia catastral 3776609YH0837N0001LB cuyo titular es la Diputacién Provincial de
Alicante.

Esta parcela se expropio a raiz del proyecto anteriormente planteado en este ambito en el afo
1998, pero que al requerir también la expropiaciones de varias viviendas para su construccion, y
a fecha de hoy resulta inviable econémicamente hacer frente a este gasto, nos ha llevado a
replantear la solucion para este tramo de la CV-795 ajustandonos a los terrenos actualmente
disponibles.

El resto del trazado de la carretera respeta las alineaciones catastrales actuales de la carretera,
encontrandonos siempre dentro de la via de comunicacion de dominio publico.

No hay por tanto afeccion a parcelas de dominio privado.

g 4 RN - . \ R
— " » A
N S 8 o ¥ ) . A

- Imagen planta general parcelario catastral en el ambito de la actuacion. Fuente: web Catastro. Sede electrénica
del catastro.-

REF. CATASTRAL

T.MUNICIPAL

USO PRINCIPAL

Observaciones

3776609YH0837N0001LB

Banyeres de Mariola

Suelo sin edificar

Suelo Urbano

03021A009090010000UT

Banyeres de Mariola

Via de comunicacion de
dominio publico
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-Imagen localizacion parcela afectada por la ampliacion de la plataforma 3776609YH0837N0001LB. Cartografia

catastral. Fuente: web Catastro. Sede electrénica del catastro.-

2. CLASIFICACION DEL SUELO

La carretera CV-795 discurre en este tramo en suelo urbano tal y como puede
comprobarse en la imagen siguiente, obtenida del Visor de la Generalitat Valenciana —

Planeamiento Urbanistico — Clasificacion del Suelo.

/

- Montaje del trazado del tramo de la carretera CV-795 (eje en color negro) sobre planeamiento: CLASIFICACION. Visor

web de la Generalitat Valenciana-
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- Montaje del trazado del tramo de la carretera CV-795 (eje en color negro) sobre planeamiento: ZONIFICACION. Visor

web de la Generalitat Valenciana-

3. FICHAS CATASTRALES. TITULARIDAD DE LOS TERRENOS
REF. CATASTRAL POLIGONO | PARCELA | T.MUNICIPAL SUP(EMRzF)'C'E TITULARIDAD
BANYERES 638 Diputacion de
3776609YH0837N0001LB LAWENA Diputaci
9 9001 BANYERES 20.001 Diputacién de
03021A009090010000UT LAWERA Sutad

A continuacion se adjuntan las fichas del catastro con los datos de las

catastrales que forman parte del proyecto.

parcelas

lll_'.[l
R
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4. INTERFERENCIAS CON VIAS PECUARIAS
Se observa que en el ambito del proyecto que nos ocupa existe un tramo de la CV-795
coincidente con un “cordel” y un cruce de una “colada” en la interseccion de la CV-795 con la
Calle Serrella.
e VIAS PECUARIAS , Elementos pecuarios
~ N T r’ v \_' 5 T —ﬁ——f‘
L e % . ¥ Abrevadero
o ’ > !
- 3 \ § AN \ ® Dpescansadero
/ © = i-“) Vias pecuarias
/ & > & 6
’ ¥ W — cafiada
s e JI5S
o Pdoren < gno® — GmaE
Wt 2 Cordel
R .w“” ED
B - p " Vereda
Colada
~ Reposiciones
= v et do |
' Bae tham
l 2 . » :me s ams u“ d’ mggi‘ﬂ(
Giterns de Befecinca: LIRSS UTM Fue 0 quh .L229 ](wdedu XAR M2 8 n. Pmn )3 200, 1030 m. XM Ex)e PO 9852 o WM Ax ) A 207 K21.21 m. 'Ma 117201
-Montaje eje tramo CV-795 objeto de proyecto (eje negro) sobre Vias pecuarias. Visor GVA-
-Montaje eje tramo CV-795 objeto de proyecto (eje azul marino) sobre Vias pecuarias y foto
aérea. Visor GVA-
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En el tramo coincidente con el cordel denominado “Carrerada del Pla de San Jordi”, entre el PK

19+800 y 19+840, la actuacion se limita a realizar un repintado de la actual sefalizacion
horizontal sin que se modifique ni el trazado ni las condiciones actuales de la via pecuaria, por lo

que consideramos que no existe afeccion a esta via pecuaria.

Lo mismo ocurre en el cruce con la colada “Assagador de |la Fontanella”, que este ambito no se

van a modificar ni las condiciones actuales de la via pecuaria ni su trazado por lo que se

considera tampoco existe afeccién alguna.

Datos del Cordel “Carrerada del Pla de San Jordi”:

Camp

Valor

Zoom & element q

Codigo IME del municipio 1 030211
Codigo IME del municipio 2 000000
Mum. de via en el municipio 1 001

Mum. devia en el municipio 2 noo

Fecha de aprobacion de |a clasificacion en el municipio 1 22/02/1993
Fecha de aprobacion de la clasificacion en el municipio 2 -

Fecha de publicacion en BOE de la aprobacion de |a clasificacion en el municipio 1 i-

Fecha de publicacion en BOE de la aprobacion de la clasificacion en el municipio 2 -

Fecha de publicacion en BOP de la aprobacion de la clasificacion en el municipio 1 i-

Fecha de publicacion en BOP de la aprobacion de la clasificacion en el municipio 2 -

Fecha de publicacion en DOGY de la aprobacian de la clasificacion en &l municipio 1§ 26/04/1993

Fecha de publicacion en DOGY de la aprobacion de la clasificacion en &l municipio 2

Municipio 1 Banyeres de liariola
Deslinde Mo

Mojon Mo

Anchura legal (m) en el municipio 1 20.00

Anchura legal (m) en el municipio 2 0.00

Anchura necesaria (m) 12.00

Mombre Carrerada del Pla de Sant Jordi
Longitud clasificada (m) en el municipio 1 7100

Longitud clasificada (m) en el municipio 2 0

Superficie clasificada (ha) en &l municipio 1 142

Superficie clasificada (ha) en &l municipio 2 0

Tipo cCo

Hyperlink Documentacion E'

-Informacion facilitada del cordel “Carrerada del Pla de Sant Jordi” (Banyeres de Mariola) por el Visor GVA -

CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS, SL
C/. CAPITAN DEMA N°1-42 - 03007 ALICANTE —

BAT Tfno: 965 10 51 63 - Fax: 965 10 76 45

COWI PO a

ANEJO N° 2: PLANEAMIENTO URBANISTICO -7 -

Cod. Validacion: 4Y35RKDL976MZNLF2DPD62KYH | Verificacion: http://diputacionalicante.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 43 de 206




T766F8_B

Datos de la Colada “Assagador de la Fontanella”

Camp

Valor

Zoom 2 element q

Codigo INE del municipio 1 030211
Codigo INE del municipio 2 0ooooo
Mum. de via en el municipio 1 oog

Mum. de via en el municipio 2 0oo

Fecha de aprobacion de la clasificacion en &l municipio 1 22/02/1993
Fecha de aprobacion de la clasificacion en el municipio 2 -

Fecha de publicacion en BOE de |a aprobacion de |a clasificacion en el municipio 1 i-

Fecha de publicacion en BOE de |z aprobacion de |2 clasificacion en el municipio 2 i-

Fecha de publicacion en BOP de la aprobacion de |a clasificacion en el municipio 1 i-

Fecha de publicacion en BOP de la aprobacion de |a clasificacion en el municipio 2 -

Fecha de publicacion en DOGY de la aprobacion de |2 clasificacion en el municipio 1:26/04/1993

Fecha de publicacion en DOGY de la aprobaciaon de |a clasificacion en el municipio 2

hunicipio 1 Banyeres de hariola
Deslinde Mo

IMojon Mo

Anchura legal (m) en &l municipio 1 15.00

Anchura legal (m) en el municipio 2 0.00

Anchura necesaria (m) 10.00

Mombre Aszsagador de la Fontanella
Longitud clasificada (m) en &l municipio 1 4500

Longitud clasificada (m) en &l municipio 2 0

Superficie clasificada (ha) en el municipio 1 .75

Superficie clasificada (ha) en el municipio 2 0

Tipo CL

Hyperlink Documentacion E

-Informacion facilitada de la colada “Assagador de la Fontanella” (Banyeres de Mariola) por el Visor GVA-
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ANEJO N° 3: CONSIDERACIONES AMBIENTALES

INTRODUCCION

Desde un punto de vista operativo, y a efectos de analisis ambiental inherente al Proyecto
de construccion “MEJORA DE LA TRAVESIA DE LA CV-795 A SU PASO POR BANYERES,
DEL PK 19+800 AL 20+200”, son de consideracion las determinaciones establecidas al
efectos en el marco que regula la evaluacidon de impacto ambiental y de integracion
paisajistica en el ambito valenciano, todo ello al amparo de lo establecido al efecto en la
legislacion estatal de referencia (en la actualidad la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, Ley
de evaluacion ambiental) y autondmica (Ley 4/2004, de 30 de junio, de ordenacion del
territorioy proteccion del paisaje).

En dicho sentido, la legislacion que garantiza la evaluacion de impacto ambiental en el
ambito valenciano (Ley 2/1989, de 30 de marzo y decretos 162/1990, de 15 de octubre y
32/2006, de 10 de marzo), no_establece, en ninguno de sus anejos encargados de
recoger las actuaciones, proyectos y plenas que han de someterse al tramite de
Evaluaciéon de Impacto Ambiental, la mejora y acondicionamiento de infraestructura
pre-existente objeto de atencién en el presente documento.

De igual manera sucede con la interpretacion de los proyectos, actuaciones y planes que
han de someterse a Estudio de Integracién Paisajistica y/o Estudio de Paisaje especifico
en funcién a lo establecido en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, no existiendo
obligatoriedad de someter a la mejora y acondicionamiento de infraestructura
pre-existente a tramite alguno especifico con respecto a sus impactos sobre el paisaje.

Asi mismo, también se tienen presente las determinaciones establecidas al efecto en el
Decreto 60/2012, de 5 de abril, por el que se regula el régimen especial de evaluacion y
de aprobacién, autorizacion o conformidad de planes, programas y proyectos que
puedan afectar a la Red Natura 2000.

La Red Natura 2000 es una red ecoldgica coherente compuesta por los lugares de
importancia comunitaria, las zonas especiales de conservacion y las zonas de especial
proteccion para las aves, constituida con el objeto de garantizar el mantenimiento o, en
su caso, el restablecimiento en un estado de conservacion favorable de determinados
tipos de habitats naturales y de habitats de especies.

Las “Zonas de Especial Proteccion para las Aves” (ZEPA) son aquellos espacios del
territorio de la Comunitat Valenciana declarados como tales por ser los mas adecuados
en numero y superficie para la conservacion de las especies de aves incluidas en el
anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, y de las aves migratorias de presencia regular, y para aplicar en ellos
medidas especiales de conservacion de sus habitats al objeto de asegurar su
supervivencia y su reproduccion.

La traza de la carretera CV-795 en el tramo objeto del proyecto no tiene ninguna
afeccidn ni interferencia con espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000 ni se
ha localizado ninguna ZEPA préxima a las obras.

No obstante, se redacta el presente anejo, para su posterior analisis y evaluacién por
parte del organismo competente, en que se analizaran las repercusiones ambientales y
se recomendara las medidas correctoras de la citada actuacion, tramitandose como
corresponde al resto de los anejos incluidos en el proyecto de referencia.

BAT
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2. LEGISLACION BASICA DE APLICACION

El marco legal operativo que determina el Pliego de Condiciones de este proyecto es:

= Elmarco legal aplicable en materia de espacios naturales protegidos, establecido
e indicado, a dichos efectos, en el entorno web de la Conselleria de Vivienda,
Obras Publicas y Vertebracion del Territorio.

= Elmarco legal aplicable en materia de biodiversidad (fauna y flora), establecido e
indicado, a dichos efectos, en el entorno web de la Conselleria de Vivienda,
Obras Publicas y Vertebraciéon del Territorio.

« EI marco legal aplicable en materia de suelo forestal y vias pecuarias,
establecido e indicado, a dichos efectos, en el entorno web de la Conselleria de
Vivienda, Obras Publicas y Vertebracion del Territorio.

= El marco legal aplicable en materia de suelo forestal y vias pecuarias,
establecido e indicado, a dichos efectos, en el entorno web de la Conselleria de
Vivienda, Obras Publicas y Vertebracion del Territorio; a la sazén, actual marco
regulador del Plan de Accion Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana,
asi como la Instruccion de 13 de enero de 2012, de la Direccion General del
Medio Natural, sobre vias pecuarias.

= Marco legal derivado e inherente a la aplicacion de la determinacion de la
Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana, asi como de los instrumentos
de ordenacion del territorio y proteccion del paisaje y de proteccion del medio
natural y cultural valenciano que, a dichos efectos, sean y son de aplicacion.
Todo ello esta incluido, georeferenciado y normativizado en el Sistema de
Informacion Territorial de la Generalitat Valenciana.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Las obras proyectadas consisten en el acondicionamiento de la CV-795 en el tramo de
Travesia a su paso por la poblacion de Banyeres de Mariola, mediante la construccion
de dos aceras a ambos lados de la calzada, para lo que sera necesario construir una
cuia de ampliacién en el margen izquierdo de la carretera.

De esta manera se consigue separar el trafico